

令和7年度 発注予定工事一覧表【水道】

令和7年6月20日

工 事 名	工 事 場 所	工期	種別	工 事 概 要	入札・契約方法	発注時期	備考
足代 配水支管布設替工事	足代2丁目～足代南2丁目 地内	約6ヶ月	土木	φ 300～φ 75 L=230m	一般競争	第1四半期	済
水走 配水幹線布設替工事	水走1丁目 地内	約7ヶ月	土木	φ 400～φ 100 L=415m	一般競争	第1四半期	済
上小阪 配水支管布設替工事	上小阪4丁目～小若江3丁目 地内	約8ヶ月	土木	φ 200～φ 75 L=390m	一般競争	第1四半期	済
六万寺 配水支管布設替工事	六万寺町1丁目～横小路町3丁目 地内	約7ヶ月	土木	φ 300～φ 75 L=315m	一般競争	第1四半期	済
渋川町 配水支管布設替工事	渋川町1丁目～柏田西1丁目 地内	約7ヶ月	土木	φ 150～φ 75 L=200m	一般競争	第1四半期	
旭町(A区間) 受水管布設工事	旭町～鷹殿町 地内	約8ヶ月	土木	φ 400～φ 200 L=415m	一般競争	第1四半期	
瓜生堂 配水支管布設替工事	瓜生堂1丁目～2丁目 地内	約6ヶ月	土木	φ 150 L=180m	一般競争	第1四半期	
加納 配水準幹線布設替工事	加納1丁目～2丁目 地内	約7ヶ月	土木	φ 300～φ 75 L=305m	一般競争	第1四半期	
荒本 配水支管布設替工事	荒本1丁目 地内	約8ヶ月	土木	φ 150～φ 75 L=380m	一般競争	第1四半期	
鉛管解消工事の年間単価(1)	東大阪市水道事業の給水区域(A地区)	—	管	鉛管解消工事	一般競争	第1四半期	単価契約
鉛管解消工事の年間単価(2)	東大阪市水道事業の給水区域(B地区)	—	管	鉛管解消工事	一般競争	第1四半期	単価契約

[illegible]