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特記仕様書6ページのとおり、総合解析とりまとめは不要です。
その他内容については、『設計業務棟標準積算基準書（令和７年度版（監修：国土交通省大臣官房技
術調査課））』第２編地質調査業務　第２章地質調査標準歩掛等　２－７解析等調査業務を参考にして
ください。

積算内訳書項目（例）にB解析等調査業務費とありますが、内容は（既存資料の収集、資料整理と
りまとめ、断面図の作成、総合解析とりまとめ）の上記になりますでしょうか。
もしくは特記仕様書6ページの（5）総合考察に印がない為、総合解析とりまとめは不要と考えてよ
ろしいでしょうか。

地質調査業務委託特記仕様書　2.一般的事項　(8)調査前の周辺調査　について
・地中埋設配管の確認について、閉館（解体済）敷地で存置されている可能性のある埋設管等（旧
図面）をご提示をお願いします。NO.3、NO.4もNO.1、2を実施時に同時に確認（地下埋設物調査、
試掘等）する事は可能でしょうか。不可能な場合は、NO.3、4実施に調査作業時の仮囲い作業ス
ペースへの出入りの為の通路は確保頂けるのでしょうか（資器材搬出入等）。

参考調査項目表
・予定価格算出に当たり、ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ、標準貫入試験等の単価は、建設物価/積算資料2026年度1月
号の最廉価を採用していると考えてよろしいでしょうか。

地質調査業務委託特記仕様書　4.特記事項　(6)その他　について
・「5月上旬から（予定）発掘調査前に地質調査をを完了すること」とありますが、除却工事終了
(4/24)時は、建屋解体・整地は終了していると考えてよろしいでしょうか。

・発掘作業は、どの位の期間を想定されているのでしょうか。

実施要領　(6)予定価格について
予定価格算出に当たり、計上された間接調査費の項目・数量のご提示をお願いします。または金
抜設計書をご提示をお願いします。

現在解体工事中のため、図面については契約後に一式提供いたします。調査位置については事前協
議の上決定いたします。

NO.3、4の周辺調査（地下埋設物調査、試掘等）はNO.1、2実施時に同時作業可能です。

・解体・整地についてはお見込みのとおりです。

・発掘作業は令和８年５月下旬から令和９年２月下旬頃を予定しております。

提供可能な資料はウェブサイトに掲載されている資料のみとなります。

№５の回答のとおりです。

 質 疑 回 答 書

博物館建設に係る地質調査業務

積算を行う上で間接調査費が一式となっております。
項目は（準備及び跡片付け、環境保全仮囲い、調査孔閉塞、給水費ポンプ運転、トラック運搬）の
費用でよろしいでしょうか。
異なる場合、詳細な内訳を教えて頂くことは可能でしょうか。

（  回　答　）(  質  問  事  項  )

『設計業務棟標準積算基準書（令和７年度版（監修：国土交通省大臣官房技術調査課））』第２編地質
調査業務　第１章地質調査積算基準　１－２地質調査業務費を参考に必要な費用を見積もってくださ
い。


