

令和8年度 第1四半期発注予定建設工事一覧表【水道】

令和8年4月1日

| 工事名 | 工事場所 | 工期 | 種別 | 工事概要 | 入札・契約方法 | 備考 |
|----------------------|------------------------|------|----|-----------------------|---------|------|
| 御厨西ノ町 配水支管布設替工事 | 御厨西ノ町1丁目 ～御厨1丁目 地内 | 約8ヶ月 | 土木 | φ 200～φ 75 L=355m | 一般競争 | |
| 高井田元町 配水支管布設替工事 | 高井田元町1丁目 ～長栄寺 地内 | 約7ヶ月 | 土木 | φ 150～φ 100 L=370m | 一般競争 | |
| 上小阪 配水支管布設替工事 | 上小阪3丁目 地内 | 約7ヶ月 | 土木 | φ 150～φ 75 L=350m | 一般競争 | |
| 長田中 配水幹線布設替工事 | 長田中1丁目 ～長田東 地内 | 約9ヶ月 | 土木 | φ 600～φ 100 L=520m | 一般競争 | |
| 金岡 配水準幹線布設替工事 | 金岡1丁目 地内 | 約9ヶ月 | 土木 | φ 300～φ 75 L=195m | 一般競争 | |
| 出雲井本町 配水準幹線布設替工事 | 出雲井本町 地内 | 約8ヶ月 | 土木 | φ 300～φ 75 L=240m | 一般競争 | |
| 荒本西 配水支管布設替工事 | 荒本西1丁目 地内 | 約8ヶ月 | 土木 | φ 150 L=350m | 一般競争 | |
| 御厨栄町 配水支管布設替工事 | 御厨栄町3丁目 ～御厨栄町4丁目 地内 | 約8ヶ月 | 土木 | φ 150 L=350m | 一般競争 | |
| 鉛管解消工事の年間単価(1) | 東大阪市水道事業の給水区域(A地区) | — | 管 | 鉛管解消工事 | 一般競争 | 単価契約 |
| 鉛管解消工事の年間単価(2) | 東大阪市水道事業の給水区域(B地区) | — | 管 | 鉛管解消工事 | 一般競争 | 単価契約 |
| 道路掘削跡路面本復旧工事の年間単価(1) | 東大阪市内一円(a) | — | 舗装 | 舗装工事 | 一般競争 | 単価契約 |
| 道路掘削跡路面本復旧工事の年間単価(2) | 東大阪市内一円(b) | — | 舗装 | 舗装工事 | 一般競争 | 単価契約 |

令和8年度 第1四半期発注予定建設工事一覧表【水道】

令和8年4月1日

| 工事名 | 工事場所 | 工期 | 種別 | 工事概要 | 入札・契約方法 | 備考 |
|-----------------------------------|---------------------------------------|------|------------|---------------------|---------|------|
| 道路掘削跡路面本復旧工事の年間単価(3) | 東大阪市内一円(c) | — | 舗装 | 舗装工事 | 一般競争 | 単価契約 |
| 豊浦町 配水小管移設工事(復) | 東大阪市豊浦町 地内 | 約6ヶ月 | 管 | φ150～φ75 L=70m | 一般競争 | |
| 高井田本通 配水支管移設工事(仮) | 東大阪市高井田本通6丁目 ～高井田中4丁目 地内 他3件 | 約8ヶ月 | 土木 | φ150～φ50 L=260m | 一般競争 | |
| 善根寺町 配水支管布設替工事(復) | 東大阪市善根寺町1丁目 ～善根寺町2丁目 地内 | 約6ヶ月 | 土木 | φ200～φ100 L=55M | 一般競争 | |
| 荒本北 配水支管布設替工事 | 東大阪市荒本北1丁目 地内 | 約7ヶ月 | 土木 | φ200～φ100 L=110m | 一般競争 | |
| 日下中区配水池機械設備 更新工事 | 日下町1丁目6番2号 (日下中区配水池) | 約9ヶ月 | 機械器具 設置 | ポンプ設備更新工事 | 一般競争 | |
| 水走配水場他照明設備 改良工事 | 水走1丁目14番61号 他 (水走配水場) | 約9ヶ月 | 電気 | 照明設備改良工事 | 一般競争 | |
| 水走配水場他6か所次亜注入 設備部品取替及び点検調整補修 | 水走1丁目14番61号 他 (水走配水場 他) | 約8ヶ月 | 水道施設 | 次亜注入設備部品取替及び点検調整 | 随意契約 | 修繕 |
| 中石切受水中継ポンプ場 2号送水ポンプ部品取替補修 | 中石切町6丁目4番44号 (中石切受水中継ポンプ場) | 約8ヶ月 | 機械器具 設置 | 送水ポンプ部品取替 | 随意契約 | 修繕 |
| 山手町特別高区(B・C)配水池 2か所ミニUPS部品取替補修 | 山手町13番21号 他 (山手町特別高区(B・C)配水池 他) | 約8ヶ月 | 電気 | ミニUPS部品取替 | 随意契約 | 修繕 |
| 水走配水場 直流電源装置部品取替補修 | 水走1丁目14番61号 (水走配水場) | 約9ヶ月 | 電気 | 直流電源装置部品取替 | 随意契約 | 修繕 |
| 水走配水場 2号館屋上防水補修 | 水走1丁目14番61号 (水走配水場) | 約6ヶ月 | 防水 | 2号館屋上防水 | 一般競争 | 修繕 |

令和8年度 第2四半期発注予定建設工事一覧表【水道】

令和8年4月1日

| 工事名 | 工事場所 | 工期 | 種別 | 工事概要 | 入札・契約方法 | 備考 |
|---------------------|----------------------------|-------|----|-----------------------|---------|----|
| 新家 配水幹線布設替工事 | 新家3丁目 ～西岩田3丁目 地内 | 約7ヶ月 | 土木 | φ 600 L=80m | 一般競争 | |
| 角田 配水準幹線布設替工事 | 角田1丁目 ～中新開1丁目 地内 | 約7ヶ月 | 土木 | φ 300～φ 200 L=350m | 一般競争 | |
| 菱屋西 配水準幹線布設替工事 | 菱屋西6丁目 ～御厨栄町1丁目 地内 | 約6ヶ月 | 土木 | φ 150～φ 100 L=245m | 一般競争 | |
| 菱屋西(2) 配水小管布設替工事 | 菱屋西1丁目 地内 | 約5ヶ月 | 管 | φ 75 L=195m | 一般競争 | |
| 荒本西 配水準幹線移設工事(仮) | 東大阪市荒本西2丁目 地内 | 約7ヶ月 | 土木 | φ 300 L=80m | 一般競争 | |
| 元町 配水準幹線移設工事 | 東大阪市元町2丁目 ～元町1丁目 地内 | 約6ヶ月 | 土木 | φ 300～φ 150 L=60m | 一般競争 | |
| 岸田堂西 配水支管移設工事(仮) | 東大阪市岸田堂西 地内 | 約6ヶ月 | 土木 | φ 150～φ 100 L=35m | 一般競争 | |
| 荒本北 配水支管移設工事 | 東大阪市荒本北1丁目 地内 | 約6ヶ月 | 土木 | φ 200 L=30m | 一般競争 | |
| 南荘町 配水小管移設工事 | 東大阪市南荘町 地内 | 約5ヶ月 | 管 | φ 50 L=50m | 一般競争 | |
| 森河内西 配水支管撤去工事 | 東大阪市森河内西2丁目 ～森河内西1丁目 地内 | 約6ヶ月 | 土木 | φ 150～φ 100 L=25m | 一般競争 | |
| 水管橋 塗裝修繕工事 | 東大阪市内一円 | 約6ヶ月 | 土木 | φ 500～φ 100 13橋 | 一般競争 | |
| 水道施設緊急修繕 包括業務 | 東大阪市内一円 | 約12ヶ月 | 管 | 緊急修繕工事 | 随意契約 | |

令和8年度 第2四半期発注予定建設工事一覧表【水道】

令和8年4月1日

| 工事名 | 工事場所 | 工期 | 種別 | 工事概要 | 入札・契約方法 | 備考 |
|--------------------------------|---------------------------------|-------|------------|-------------------|---------|----|
| 自動水質監視装置及び テレメータ更新工事 | 水走1丁目14番61号 他 (水走配水場 他) | 約21ヶ月 | 電気 | 自動水質監視装置等 更新工事 | 一般競争 | |
| 水走配水場機械設備 改修工事 | 水走1丁目14番61号 (水走配水場) | 約16ヶ月 | 機械器具 設置 | 平区5号ポンプ設備 改修工事 | 随意契約 | |
| 六万寺配水池機械設備 改修工事 | 六万寺町1丁目14番12号 (六万寺配水池) | 約10ヶ月 | 機械器具 設置 | 中区1号ポンプ設備 改修工事 | 随意契約 | |
| 水走配水場無停電電源装置 更新工事 | 水走1丁目14番61号 (水走配水場) | 約8ヶ月 | 電気 | 無停電電源装置 更新工事 | 一般競争 | |
| 水道施設テレメータ 更新工事 | 水走1丁目14番61号 他 (水走配水場 他) | 約31ヶ月 | 電気 | テレメータ更新工事 | 一般競争 | |
| 上石切特別高区(D)受水槽 1,2号送水ポンプ取替補修 | 上石切町1丁目2番24号 (上石切特別高区(D)受水槽) | 約5ヶ月 | 機械器具 設置 | 送水ポンプ取替 | 一般競争 | 修繕 |
| 水走配水場 受変電設備部品取替補修 | 水走1丁目14番61号 (水走配水場) | 約7ヶ月 | 電気 | 受変電設備部品取替 | 随意契約 | 修繕 |

令和8年度 第3四半期発注予定建設工事一覧表【水道】

令和8年4月1日

| 工事名 | 工事場所 | 工期 | 種別 | 工事概要 | 入札・契約方法 | 備考 |
|---------------------------|----------------------------|------|------------|---------------|---------|----|
| 水走配水場他バルブコントロール 部品取替補修 | 水走1丁目14番61号 他 (水走配水場 他) | 約3ヶ月 | 機械器具 設置 | バルブコントロール部品取替 | 随意契約 | 修繕 |

令和8年度 第4四半期発注予定建設工事一覧表【水道】

令和8年4月1日

| 工事名 | 工事場所 | 工期 | 種別 | 工事概要 | 入札・契約方法 | 備考 |
|-----|------|----|----|------|---------|----|
| 未定 | | | | | | |