

令和7年度 発注予定工事一覧表【水道】

令和7年11月4日

工 事 名	工 事 場 所	工期	種別	工 事 概 要	入札・契約方法	発注時期	備考
足代 配水支管布設替工事	足代2丁目～足代南2丁目 地内	約6ヶ月	土木	φ 300～φ 75 L=230m	一般競争	第1四半期	済
水走 配水幹線布設替工事	水走1丁目 地内	約7ヶ月	土木	φ 400～φ 100 L=415m	一般競争	第1四半期	済
上小阪 配水支管布設替工事	上小阪4丁目～小若江3丁目 地内	約8ヶ月	土木	φ 200～φ 75 L=390m	一般競争	第1四半期	済
六万寺 配水支管布設替工事	六万寺町1丁目～横小路町3丁目 地内	約7ヶ月	土木	φ 300～φ 75 L=315m	一般競争	第1四半期	済
渋川町 配水支管布設替工事	渋川町1丁目～柏田西1丁目 地内	約7ヶ月	土木	φ 150～φ 75 L=210m	一般競争	第1四半期	済
旭町(A区間) 受水管布設工事	旭町～鷹殿町 地内	約8ヶ月	土木	φ 400～φ 200 L=415m	一般競争	第1四半期	済
瓜生堂 配水支管布設替工事	瓜生堂1丁目～2丁目 地内	約6ヶ月	土木	φ 150 L=180m	一般競争	第1四半期	済
加納 配水準幹線布設替工事	加納1丁目～2丁目 地内	約7ヶ月	土木	φ 300～φ 75 L=305m	一般競争	第1四半期	済
荒本 配水支管布設替工事	荒本1丁目 地内	約8ヶ月	土木	φ 150～φ 75 L=380m	一般競争	第1四半期	済
鉛管解消工事の年間単価(1)	東大阪市水道事業の給水区域(A地区)	—	管	鉛管解消工事	一般競争	第1四半期	済
鉛管解消工事の年間単価(2)	東大阪市水道事業の給水区域(B地区)	—	管	鉛管解消工事	一般競争	第1四半期	済
道路掘削跡路面本復旧工事の年間単価(1)	東大阪市内一円(a)	—	舗装	舗装工事	一般競争	第1四半期	済
道路掘削跡路面本復旧工事の年間単価(2)	東大阪市内一円(b)	—	舗装	舗装工事	一般競争	第1四半期	済

工 事 名	工 事 場 所	工期	種別	工 事 概 要	入札・契約方法	発注時期	備考
道路掘削跡路面本復旧工事の年間単価(3)	東大阪市内一円(c)	—	舗装	舗装工事	一般競争	第1四半期	済
旭町(A区間) 受水管布設工事	旭町～鷹殿町 地内	約7ヶ月	土木	φ400 L=345m	一般競争	第2四半期	済
西堤本通東 配水支管布設替工事	西堤本通東3丁目～ 西堤学園町2丁目 地内	約7ヶ月	土木	φ200～φ75 L=360m	一般競争	第2四半期	済
長栄寺 配水支管布設替工事	長栄寺～ 高井田中1丁目 地内	約7ヶ月	土木	φ300～φ100 L=150m	一般競争	第2四半期	済
加納(2) 配水準幹線布設替工事	加納3丁目～ 加納6丁目 地内	約8ヶ月	土木	φ300～φ150 L=430m	一般競争	第2四半期	済
永和 配水支管布設替工事	永和1丁目～ 永和2丁目 地内	約7ヶ月	土木	φ250～φ100 L=280m	一般競争	第2四半期	済
西鴻池町 配水支管布設替工事	西鴻池町1丁目～ 西鴻池町2丁目 地内	約7ヶ月	土木	φ150 L=200m	一般競争	第2四半期	済
七軒家 配水支管布設替工事	七軒家 地内	約7ヶ月	土木	φ150～φ75 L=290m	一般競争	第2四半期	済
花園本町 配水支管布設替工事	花園本町2丁目 地内	約7ヶ月	土木	φ300～φ75 L=360m	一般競争	第2四半期	済
永和(2) 配水支管布設替工事	永和2丁目 地内	約4ヶ月	土木	φ100 L=140m	一般競争	第2四半期	済
永和 配水支管布設替工事(復)	東大阪市永和3丁目 ～荒川1丁目 地内	約6ヶ月	土木	φ100～φ50 L=300m	一般競争	第2四半期	済
渋川町 配水準幹線撤去工事	東大阪市渋川町3丁目 ～渋川町4丁目 地内	約4ヶ月	土木	φ300～φ100 L=100m【撤去】	一般競争	第2四半期	済

工 事 名	工 事 場 所	工期	種別	工 事 概 要	入札・契約方法	発注時期	備考
森河内西 配水小管布設替工事	森河内西2丁目 地内	約6ヶ月	管	φ 100～φ 75 L=155m	一般競争	第3四半期	済
豊浦町 配水支管移設工事(仮)	東大阪市豊浦町 地内	約5ヶ月	管	φ 75 L=80m	一般競争	第3四半期	済
大蓮東 配水支管移設工事(復)	東大阪市大蓮東3丁目 ～金岡4丁目 地内	約6ヶ月	土木	φ 200～φ 150 L=70m	一般競争	第3四半期	済
上小阪配水場 非常用発電機設置工事	新上小阪2番14号	約5ヶ月	電気	非常用発電機設置工事	一般競争	第3四半期	済
近江堂 配水準幹線布設替工事	近江堂1丁目 ～近江堂2丁目 地内	約11ヶ月	土木	φ 400～φ 75 L=400m	一般競争	第3四半期	
高井田元町 配水支管布設替工事	高井田元町2丁目 地内	約10ヶ月	土木	φ 100 L=390m	一般競争	第3四半期	
中野 配水支管布設替工事	中野2丁目 地内	約11ヶ月	土木	φ 200～φ 75 L=425m	一般競争	第3四半期	
北石切町 配水支管移設工事	東大阪市北石切町 地内	約4ヶ月	土木	φ 150 L=30m	一般競争	第3四半期	
柏田東町 配水支管移設工事(仮)	東大阪市柏田東町 地内	約7ヶ月	土木	φ 200～φ 75 L=460m	一般競争	第3四半期	