

陸策概要

- | | | | | | | | | | | | |
|---|------|--|---|---|---|----|---|---|---|--|--|
| 1 | 工事名称 | 東大田市立岩田保育所新築 工事 | | | | | | | | | |
| 2 | 建築位置 | 東大田市岩田町 1 丁目 13 | | | | | | | | | |
| 3 | 建築工期 | 着工 | 年 | 月 | 日 | 竣工 | 年 | 月 | 日 | | |
| 4 | 工事範圍 | 建築主体工事 擁壁工事 道路橋 門扉、足元石、衝墙、柱石、通風門、淨化槽、中心。 | | | | | | | | | |

53 構造大要 録骨造平家建

敷地面積	2183 ^{m²} 457
建築面積	596 ^{m²} 56
床面積	463 ^{m²}

7 屋外仕上表

[illegible]

8 屋内仕上表

[illegible]

書樣仕記特

- 1 一般事項 本工事の設計図書及び地下野記事項は依り外「地下部修繕工事共通仕様書」に基づき作成
- 2 土工事
- 3 杭打工事
- 4 鉄筋コンクリート工事

鉄筋 $\sigma_{T1} =$ 使用 $\sigma_{T2} =$ 4週在銷強度 180 kg/cm^2 以上土間 $\sigma_{T1} =$ 於 η , 4週在銷強度 135 kg/cm^2 以上
前土間 σ_{T1} 強度筋 $1.9 \phi @ 300$ 片配筋 σ_{T2} .

鉄筋、普通丸鋼、JIS類商品 SP-24 使用、事

- 23 鉄骨工事 使用鋼材、重量鉄骨は、行方、JIS規格品、SS-41を使用、軽量鉄骨は、SSC-41から制作、薪、埋材、型板作成、上係員、承認を得た。

- 2019-10-17 工事 彩排寸法、390、190、100 空間指針外観、原則としてC種JIS規格品を使用工事。補強筋、9ヶ所、筋長900@100mm。

使用するタイル 100番タイル 75枚 モザイクタイル 125枚。

- ② 防水工事
 底根防水——1st floor 露出防水仕様 Bissol (奥) 既設設備土木部 建築課 建築工事推進仕様 (依り)
 ユーキング——1st floor 外立上り 外廊内廊 4 組 ユーキング (1st floor)

- 9 木工事
土留、木引、根太等、床下、地材、開口部、押通、縦緑、巾木、桧皮、瓦、その他特記を限り、その他付スル
ベニヤ板、特記を限り、ラワン、ベニヤ、タイル、瓦類、タイル。
設備工事、関係に必要なる木材加工（タタキ、取付用等）、建築工事、倉庫、等。

- 金属工事**
- エポキシ塗 — 鋼鉄製スド排水配管、ゴーグル焼付、長谷川鋼工製品α、β等径以上100
ルーフィングハ型鋼鉄製ゴーグル焼付、銅部留管H・J・L-1200 鋼管使用α、β。
星德支持物、F.B. 19.3 加工 O.P. @ 1200mm 全フ、金切、O.P. 塗りす。

- 11 左官工事 人造石積出し——見本品提出、上現場決定する

- [illegible]

- [illegible]

- 14 内装工事
- | | | |
|--------|------------|--------------------------------------|
| FRG板下付 | FRG板下付@900 | 縁折取部、前地盤部、鉄平下付、釘、平下付、釘 |
| FRG板下付 | FRG板下付@600 | 外壁面、前地盤、SUS板、使用部、釘、平下付、釘、平下付、釘、平下付、釘 |
| K板下付 | 壁面、@500 | 全戸並以上部（管仕込） |
| FRG板下付 | @600 | 前地盤、前地盤部、鉄平下付、釘、平下付、釘、平下付、釘 |

- [illegible]

外部仕上表						準耐火リストD-2(不燃構造)		
屋 根	ルーフデッキ葺 H=88	裏面ベツ(t=4)打	外 壁	防火サイディング 繊維混入ケイ酸塩シム板 t=16 (金具工法)	外 廊 下	床材の塗装 押目地切φ3000程度	柱	□-150*150*4.5
	塩ビ樹脂塗装 溶融亜鉛めっき鋼板 t=0.8			下地：縦鋼線 C-100*50*20*1.6 @455 737A*171*16 20kg		屋根：小波スレート葺き t=6.0	梁	H-200*100*5.5*8
	面戸、換気面戸、水上面戸、化粧アルミ			コーナ・役物： 同質材		軒樋：塩ビ半円105	外壁	防火サイディング t=16 防火構造――防火第1287号
	水切・その他役物：塩ビ樹脂塗装 溶融亜鉛めっき鋼板 t=0.6			南側既設取合：SUS17*16*17*17*17*17		壁樋：VP75	屋根	塩ビ樹脂塗装 溶融亜鉛めっき鋼板 t=0.8 ルーフデッキ H=88
				樋	軒樋：塩ビ角樋 150	雨水会所：既製会所300角		
				壁樋：硬質塩化ビニル管 VP100		その他：鉄骨は全て錆止めの上、UE2回塗		
			雨 水 会 所	既製会所300角				

内部仕上表								
室 名	床 高 設計値より	床	巾 木	腰 壁	壁	天 井	天 井 高	備 考
保育室	375	畳敷き t=55 下地：コンクリート型枠用合板 t=15 捨張、プラスチック製床束 H=35	雑巾摺 H=90 EP-G	石膏ボード張り t=12.5 、ｸﾞﾗｽ張り 下地：木胴縁 30×45 （一部軽量鉄骨壁下地@303）	石膏ボード張り t=12.5、ｸﾞﾗｽ張り 下地：木胴縁 30×45	化粧石膏ボード張り t=9.5（突付張り） 下地：軽量鉄骨天井下地	2400	カーテンボックス、遮光カーテン、カーテンレール、換気扇取付枠、天井点検口
	335	踏込：プラスチック張り t=15 UW 下地：コンクリート型枠用合板 t=15捨張、プラスチック製床束 H=35	木巾木 H=130 EP-G					
プレイルーム	320	プラスチック張り t=15 UW 下地：コンクリート型枠用合板 t=15 捨張、プラスチック製床束 H=100	木巾木 H=90 EP-G	石膏ボード張り t=12.5 、ｸﾞﾗｽ張り 下地：木胴縁 30×45	石膏ボード張り t=12.5、ｸﾞﾗｽ張り 下地：木胴縁 30×45	化粧石膏ボード張り t=9.5（突付張り） 下地：軽量鉄骨天井下地	2455	カーテンボックス、遮光カーテン、カーテンレール、換気扇取付枠、天井点検口
		手洗い部：珪藻合板t=12(ﾀｲﾌﾟⅠ)張りの上、ビニール床シート張り t=2.5 下地：コンクリート型枠用合板 t=15捨張、プラスチック製床束 H=100		手洗い部：100角陶器質タイル張り(接着剤張り) 下地：CB100積、モルタル塗り				手洗い面台(集成材)
便所	320	ビニール床シート張り t=2.5 下地：軽量コンクリート t=130（直均し）		100角陶器質タイル張り(接着剤張り) 下地：モルタル塗り(ﾀｲﾌﾟⅠ)t=9.5 手洗い部等：100角陶器質タイル張り(接着剤張り) 下地：CB100積、モルタル塗り	タイル板張り(底目) t=6 EP-Ⅰ塗 下地：珪藻合板 t=15 (ﾀｲﾌﾟⅠ)	化粧石膏ボード張り t=9.5（突付張り） 下地：軽量鉄骨天井下地	2455	面台(御影石)
教材倉庫	335	珪藻合板t=12(ﾀｲﾌﾟⅡ)張りの上、ビニール床シート張り t=2.5 下地：コンクリート型枠用合板 t=15捨張、プラスチック製床束 H=115	木t桎打ち 20×15	石膏ボード張り t=12.5 下地：木胴縁 30×45	石膏ボード張り t=12.5 下地：木胴縁 30×45	石膏ボード張り t=9.5（突付張り） 下地：軽量鉄骨天井下地	2440	
押入 保育室	375	珪藻合板t=15(ﾀｲﾌﾟⅡ)張り 下地：コンクリート型枠用合板 t=15捨張、プラスチック製床束 H=75	木t桎打ち 20×15	石膏ボード張り t=12.5 下地：木胴縁 30×45	石膏ボード張り t=12.5 下地：木胴縁 30×45	石膏ボード張り t=9.5（突付張り） 下地：軽量鉄骨天井下地		
	プレイルーム	珪藻合板t=15(ﾀｲﾌﾟⅡ)張り 下地：コンクリート型枠用合板 t=15捨張、プラスチック製床束 H=100	木t桎打ち 20×15	石膏ボード張り t=12.5 下地：木胴縁 30×45	石膏ボード張り t=12.5 下地：木胴縁 30×45	石膏ボード張り t=9.5（突付張り） 下地：軽量鉄骨天井下地		
保育室(0歳) (既設保育室改修)	375	既設のまま	既設置寄せ EP-G塗	既設のまま	一部 シナベニヤ t=5.5 EP-G塗 下地：木胴縁 30×45	石膏ボード張り t=9.5 910×910 1枚(底目地張り) EP-Ⅰ塗 (木下地再利用)		SUS鉄板ハンション
備考 天井・外壁・界壁 断熱材：ｸﾞﾗｽﾎｰﾙ敷込み t=50 24kg 内壁出隅には壁出隅カミ下地を取り付けること 天井下地は全て軽量鉄骨天井下地（折板用吊りインサート使用のこと）								

工 事 名 市立岩田保育所保育室増設その他改修工事			
図面名称	仕上表	製 図	平成14年5月
縮 尺		図面No.	A－06
 東大阪市建設局 建築部 建築営繕室			